
Unité Qté
Prix Unitaires 

(€ HT)
Montant               
(€ HT)

Unité 1 5 000 € 5 000 €

Unité 1 50 000 € 50 000 €

ml 700 220 € 154 000 €

Unité 13 1 000 € 13 000 €

Unité 1 50 000 € 50 000 €

Unité 1500 670 € 1 005 000 €

Unité A négocier

 

1 277 000 €

255 400 €

1 532 400 €

Sans objet

Nombre de Poste de relevage :

Linéaire gravitaire de réseaux :

Linéaire de réseaux en refoulement :

INCONVENIENTS

Nombre de Branchement actuel existant :

Plan détaillé du projet :

Implantation d'une station en zone inondable avec études 
hydrauliques préalables et enrochements nécessaires

Conduites de transfert des effluents de la station d'épuration sur le site de la future station

1

Nombre de Branchement futur à réaliser :

DENOMINATION :

Désignation

Détails estimatifs des Travaux Proposés :

Solution N°1LOCALISATION :

Adaptation du Bassin d'Aération en Bassin d'Orage

Acquisition Foncière

Conduites gravitaires ou en refoulement sur réseaux

Implantation de 13 regards de visites sous Route Départementale

Regards de Visites sur réseaux

Station d'Epuration : Aménagements complets

Poste de refoulement sur réseaux

Implantation d'un Poste de relevage sur l'ancienne station

Fiche Détail Estimatif :  Proposition d'implantatio n d'une station d'épuration

670  ml

30  ml

Localisation / Description Générale :

Nombre de Branchement actuel à réaliser :
DESCRIPTION DES 

TRAVAUX PROPOSES :

Le Solution N°1 prends en compte les éléments suiva nts :
- Création d'un poste de relevage des effluents bruts en entrée des ouvrages épuratoires existants, afin de remonter les effluents à hauteur de la route départementale;
- Création d'un réseau de transfert gravitaire sur 700 ml sous route départementale ;
- Création d'une nouvelle station d'épuration complète de Type Boues Activées 150000 EqH (avec traitement tertiaire poussé : rejet "zéro"), complété d'un traitement des boues Filtres plantés de roseaux 1000 EqH extensible;
- Suppression de l'ancien clarificateur ;
- Transformation du Bassin d'Aération en Bassin d'Orage (sous réserve des conclusions favorables d'une  étude béton, complétée d'aménagements/réfection de l'ouvrage).

Construction d'une Station d'Epuration sur un nouve au site
CONSTRUCTION EN 1 PHASESUMENE

INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL :

Station d'épuration éloignée du village : nuisances olfactives 
et visuelles moindres

AVANTAGES

Traitement des Boues par Filtre Plantée de Roseaux

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)

Traitement tertiaire poussé des effluents

Aménagements extérieurs, avec certainement des enrochements au regard de la 
physionnamie du terrain et de la proximité du cours d'eau

Etudes Hydrauliques préalables - Dossiers réglementaires

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Nombre de Station d'Epuration : 1 STEP 1500

Implantation de 700 ml de réseaux en PVC 200 mm

Etude Béton préalable

Renforcement, Réhabilitation, Etanchéification, Adaptation du Bassin d'Aération existant  - 
Volume disponible de 400 m3

Station d'épuration complète : File Eau Boues Activées + File Boues Filtres plantés de 
roseaux + Traitement Tertiaire (UV + FeCl3)

Contraintes fortes de traitement : Rejet "Zéro" - Le Rieutord est à 
sec une très grande partie de l'année

Anicen Clarificateur
Ouvrage supprimé

Actuel Bassin d'Aération 
transformé en Bassin d'Orage

(sour réserve d'une réhabilitation 
après étude béton favorable)

Volume = 400 m3

Poste de Relevage
Réseau de Transfert de 700 ml

sous Route Départementale

7 m.

12 m.

12 m.

10 m.

100 m.

Bassin
Aération

Clarificateur

Traitement des Boues
4 Lits Plantés de Roseaux

Construction Phase 2
Capacité = 1000 EqH

Empiètement surfacique
S = 3 000 m² environ

40 m.
9 m

10 m
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Unité Qté
Prix Unitaires 

(€ HT)
Montant               
(€ HT)

Unité 1 5 000 € 5 000 €

Unité 1 50 000 € 50 000 €

ml  

Unité  

Unité  

Forfait 1 220 000 € 220 000 €

 

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Unité A négocier  

Forfait 1 200 000 € 200 000 €

Forfait 1 560 000 € 560 000 €

Forfait 1 50 000 € 50 000 €

1 095 000 €

219 000 €

1 314 000 €

Implantation d'une station en zone inondable avec études 
hydrauliques préalables et enrochements nécessaires

Station d'épuration proche du village : Ouvrages épuratoires File Eau les plus proches des 
habitations (plus fortes nuisances sonores, olfactives et visuelles)

INCONVENIENTS

Nombre de Station d'Epuration : 1 STEP 1500

Sans Objet

Etude Béton préalable

Renforcement, Réhabilitation, Etanchéification, Adaptation du Bassin d'Aération existant  - 
Volume disponible de 400 m3

Création d'un Bassin D'aération (Volume=300 m3) et d'un Clarificateur (Surface = 63m²)

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Désignation

Adaptation du Bassin d'Aération en Bassin d'Orage

PHASE 1 : File Boues  Filtres plantés de roseaux - 4 filtres pour une capacité initiale de 
1000 EqH (dont 1 filtre construit sur les lits de séchage actuels)

Contraintes fortes de traitement : Traitement tertiaire 
complémentaire à mettre en place

INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL :

Phasage des opérations : construction de la File Boue puis de 
la File Eau

AVANTAGES

Etudes Hydrauliques préalables - Dossiers réglementaires

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)

Acquisition Foncière : 900 m² environ sur la parcelle privative nord plantée de Kiwis

Adaptation/Réfection des prétraitements - Conduites - Aménagements extérieurs

Fiche Détail Estimatif :  Proposition d'implantatio n d'une station d'épuration

0  ml

0  ml

Localisation / Description Générale :

Nombre de Branchement actuel à réaliser :
DESCRIPTION DES 

TRAVAUX PROPOSES :

Le Solution N°2 prends en compte les éléments suiva nts en 2 Phases :
- PHASE 1 : Dans l'enceinte du site de la station actuelle, implantation d'un traitement des boues par 2 bassins de Filtres plantés de roseaux, complété de 2 bassins supplémentaires une fois les lits de séchage démantelés (dimensionnement 
total des 4 lits = 1000 EqH);
- PHASE 2 : Acquisition foncière d'une partie de la parcelle privative Nord plantée de Kiwis, Implantation de nouveaux prétraitements-bassin d'aération et Clarificateur (Dimensionnement 1500 EqH) ;
- Complément de traitement par adaptation d'un traitement tertiaire type UV;
- Suppression de l'ancien clarificateur ;
- Transformation du Bassin d'Aération en Bassin d'Orage (sous réserve des conclusions favorables d'une  étude béton, complétée d'aménagements/réfection de l'ouvrage).

File Boues sur le site  STEP Actuelle  - File Eau s ur la parcelle des Kiwis
CONSTRUCTION EN 2 PHASESSUMENE

PHASE 2 : File Eaux  Boues Activées Faibles Charges - Capacité 1500 EqH

Conduites gravitaires ou en refoulement sur réseaux

Sans Objet

Regards de Visites sur réseaux

Station d'Epuration : Adptation du Traitement en 2 phases (File Boues puis File Eau)

Poste de refoulement sur réseaux

Sans Objet

Linéaire gravitaire de réseaux :

Linéaire de réseaux en refoulement :

Solution N°2LOCALISATION : DENOMINATION :

Implantation d'un traitement tertiaire des effluents (UV + FeCl3)

Nombre de Branchement actuel existant :

Plan détaillé du projet :Détails estimatifs des Travaux Proposés :

0

Nombre de Branchement futur à réaliser :

Sans objet

Nombre de Poste de relevage :

7 m.

12 m.

10 m.

9 m
5 m.

5 m.

6 m.

5 m.

5 m.

7 m.

9 m.

20 m.

25 m.

48 m.

Bassin
Aération

Clarificateur

Anicen Clarificateur
Ouvrage supprimé

Actuel Bassin d'Aération 
transformé en Bassin d'Orage

(sour réserve d'une réhabilitation 
après étude béton favorable)

Volume = 400 m3

Traitement des Boues
2 Lits Plantés de Roseaux

Construction Phase 1
Capacité = 500 EqH

Traitement des Boues
2 Lits Plantés de Roseaux

Construction Phase 2
Capacité = 500 EqH

Empiètement surfacique
sur la plantation de Kiwis

S = 900 m² environ
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Unité Qté
Prix Unitaires 

(€ HT)
Montant               
(€ HT)

Unité 1 5 000 € 5 000 €

Unité 1 50 000 € 50 000 €

ml  

Unité  

Unité  

Forfait 1 200 000 € 200 000 €

Unité A négocier  

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Forfait 1 200 000 € 200 000 €

Forfait 1 600 000 € 600 000 €

Forfait 1 50 000 € 50 000 €

1 115 000 €

223 000 €

1 338 000 €

Détails estimatifs des Travaux Proposés :

0

Nombre de Branchement futur à réaliser :

Sans objet

Nombre de Poste de relevage :

Linéaire gravitaire de réseaux :

Linéaire de réseaux en refoulement :

Solution N°3LOCALISATION : DENOMINATION :

Nombre de Branchement actuel existant :

Sans Objet

Regards de Visites sur réseaux

Station d'Epuration : Adptation du Traitement en 2 phases (File Boues puis File Eau)

Poste de refoulement sur réseaux

Sans Objet

Fiche Détail Estimatif :  Proposition d'implantatio n d'une station d'épuration

0  ml

0  ml

Localisation / Description Générale :

Nombre de Branchement actuel à réaliser :
DESCRIPTION DES 

TRAVAUX PROPOSES :

Le Solution N°3 prends en compte les éléments suiva nts en 2 Phases :
- PHASE 1 : Acquisition foncière d'une partie de la parcelle privative Nord plantée de Kiwis , implantation d'un traitement des boues par 4 bassins de Filtres plantés de roseaux (dimensionnement total des 4 lits = 1000 EqH);
- PHASE 2 : Dans l'enceinte du site de la station actuelle, Implantation de nouveaux prétraitements, bassin d'aération et Clarificateur (Dimensionnement 1500 EqH), implantation des ouvrages une fois les lits de séchage démantelés ;
- Complément de traitement par adaptation d'un traitement tertiaire type UV;
- Suppression de l'ancien clarificateur ;
- Transformation du Bassin d'Aération en Bassin d'Orage (sous réserve des conclusions favorables d'une  étude béton, complétée d'aménagements/réfection de l'ouvrage).

File Boues sur la parcelle des Kiwis - File Eau sur  le site  STEP Actuelle
CONSTRUCTION EN 2 PHASESSUMENE

PHASE 2 : File Eau  Boues Activées Faibles Charges - Capacité 1500 EqH

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)

Etudes Hydrauliques préalables - Dossiers réglementaires

Adaptation/Réfection des prétraitements - Conduites - Aménagements extérieurs

Implantation d'un traitement tertiaire des effluents (UV + FeCl3)

Nombre de Station d'Epuration : 1 STEP 1500

Sans Objet

Etude Béton préalable

Renforcement, Réhabilitation, Etanchéification, Adaptation du Bassin d'Aération existant  - 
Volume disponible de 400 m3

Désignation

Adaptation du Bassin d'Aération en Bassin d'Orage

Conduites gravitaires ou en refoulement sur réseaux

Plan détaillé du projet :

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Contraintes fortes de traitement : Traitement tertiaire 
complémentaire à mettre en place

INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL :

Création d'un Bassin D'aération (Volume=300 m3) et d'un Clarificateur (Surface = 63m²)

PHASE 1 : File Boues  Filtres plantés de roseaux - 4 filtres pour une capacité initiale de 
1000 EqH (dont 1 filtre construit sur les lits de séchage actuels)

Acquisition Foncière : 900 m² environ sur la parcelle privative nord plantée de Kiwis

Phasage des opérations : construction de la File Boue puis de 
la File Eau

AVANTAGES
Implantation d'une station en zone inondable avec études 

hydrauliques préalables et enrochements nécessaires

Nécessité d'une acquisition foncière immédiateStation d'épuration proche du village MAIS Dispositifs de Traitement des 
Boues les plus proches des habitations (faibles nuisances sonores, 

olfactives et visuelles)
INCONVENIENTS

10 m.

9 m

Bassin
Aération

Clarificateur

Anicen Clarificateur
Ouvrage supprimé

Actuel Bassin d'Aération 
transformé en Bassin d'Orage

(sour réserve d'une réhabilitation 
après étude béton favorable)

Volume = 400 m3

Traitement des Boues
4 Lits Plantés de Roseaux

Construction Phase 1
Capacité = 1000 EqH

Empiètement surfacique
sur la plantation de Kiwis

S = 850 m² environ

7 m.

12 m.

5 m.

5 m.

7m.

7 m.

4m.

20 m.

20m.

48 m.

4m.

4m.
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